

Objednávateľ Mesto Nitra
 Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
 Zastúpené Jozef Dvonč, primátor mesta
 Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu 5028001139/0900
 IBAN: SK0409000000005028001139
 IČO 308 307
 DIČ 202 110 2853

Zhotoviteľ Nitrianska investičná, s.r.o.
 Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
 Zastúpená Ing. Miroslav Ondrejčka, konateľ
 Miloš Paliatka, konateľ
 Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu 5055715719/0900
 IBAN: SK4009000000005055715719
 IČO 365 677 61
 DIČ 202 196 8333
 IČ DPH SK2021968333

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v zmysle § 6 ods. 2 v nadväznosti na § 9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.

II. Predmet zmluvy

1.) Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie prác (diela): „**Úpravy spevnených plôch Oravská - Sv. Beňadika**“ podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 2.10.2014, ktorá určuje charakteristiku prác a dodávok. Cenová ponuka je prílohou tejto zmluvy. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a objednávateľ sa zaväzuje vykonať bezvadné dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. IV tejto zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

III. Lehoty realizácie

termín zahájenia: do 3 dní od odovzdania staveniska
termín ukončenia: do 30.11.2014

IV. Cena diela

- a) Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým ocenením uvedeným v cenovej ponuke.
- b) Cena za zhotovenie celého diela podľa článku II činí :
- | | |
|--|-------------------|
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky | 4.500,00 € |
| hodnota DPH 20% | 900,00 € |
| cena celkom vrátane DPH | 5.400,00 € |
- slovom: päťtisíc štyristo eur
- c) Cena obsahuje všetky náklady a zisk zhotoviteľa, nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu diela. Rovnako tak cena obsahuje aj predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien v národnom hospodárstve a to až do doby ukončenia diela podľa zmluvy.
- d) Rozpočet prác spracovaný zhotoviteľom je súčasťou zmluvy. Slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu prác.

V. Platobné podmienky

Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom v troch rovnopisoch na základe preberacieho protokolu potvrdeného obidvomi zmluvnými stranami po odovzdaní predmetu zmluvy podľa čl. II. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu uvedenú čl. IV písm. b) v lehote splatnosti 14 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej zhotoviteľom.

VI. Vykonávanie diela

- a) Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne.
- b) Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č. 50/76 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- c) Počas doby realizácie diela je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú okrem nasledovných rizík:
 - vojna /či už vyhlásená alebo nie/, invázia, činy cudzích nepriateľov
 - povstanie, revolúcia, rebélia, vojenský puč, násilné prevzatie moci, alebo občianska vojna
 - radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z nukleárnych palív a nukleárnych odpadov z rádioaktívnych toxických výbušnín, alebo z ďalších nebezpečných vlastností akýchkoľvek nukleárnych explozívnych zariadení alebo nukleárnych komponentov.
 - násilnosť, všeobecný rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo podzhotoviteľov v súvislosti s vykonávanými prácami.
 - škôd spôsobených chybným návrhom, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá.
 - účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a neboli preto proti nim zhotoviteľom vykonané zodpovedajúce opatrenia.
- d) Zhotoviteľ zodpovedá za uplatnené sankcie orgánov a organizácií súvisiace s výstavbou predmetu zmluvy.
- e) Zhotoviteľ vyprace stavenisko do 3 dní po riadnom ukončení a odovzdaní diela.
- f) Zhotoviteľ vyhlasuje, že miesto realizácie diela je mu známe na základe tvaromiestnej obhliadky, pri ktorej nezistil žiadne zjavné prekážky brániace alebo sťažujúce realizáciu diela v dohodnutom termíne.
- g) Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na pracoviskách poriadok a čistotu, odstrániť na svoje náklady všetky nečistoty a odpady vzniknuté v súvislosti s výkonom prác a dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

VII. Prerušenie a zastavenie prác

- a) Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
 - pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
 - v prípade uvedenom v § 551 odst.1/pri platnosti odst. 3/ Obchod. zákonníka
- b) Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
 - pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
 - obe zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, aj z iných dôvodov ako sú uvedené vyššie, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
 - pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, ktoré dovedú dielo do stavu minimalizujúceho škody na ňom spôsobené. Náklady v plnom rozsahu na tieto úpravy nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

VIII. Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni prevzatia diela.

IX. Odstúpenie od zmluvy

Pre odstúpenie od zmluvy platia § 345-351 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

X. Náhrada škôd a nákladov

Pri uplatnení úhrady škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §-ov 373-386 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

XI. Riešenie sporov

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že spor nevyrieši zmirom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný súd.

XII. Zmluvné pokuty

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením:

- za neukončenie diela podľa čl. I., vo výške 0,1% z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 14 dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,2%. V prípade omeškania zhotoviteľa o viac ako 15 dní vzniká právo objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
- za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní vo výške 16 € za každý deň omeškania.
- vypratania staveniska vo výške 3,- € za každý deň omeškania.

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania za nezaplatenie faktúry v zmluvnom termíne vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

XIII. Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z toho 1 pre zhotoviteľa a 3 pre objednávateľa.
- Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- Ostatné vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- Zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú slobodnú a vážnu vôľu aj vlastnoručne podpísaná.

V Nitre dňa 15. OKT. 2014

V Nitra dňa 15. OKT. 2014

objednávateľ
Jozef Dvonč
primátor mesta Nitra

zhotoviteľ
Ing. Miroslav Ondrejčka
konateľ spoločnosti

zhotoviteľ
Miloš Paliatka
konateľ spoločnosti

Nitrianska inžinierska spoločnosť
Mestská ulica
Štefánikova č. 1

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Úpravy spevnených plôch Oravska - Sv. Benadika	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Nitra	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Nitrianska investičná spoločnosť, s.r.o.		
Spracoval	Ing. Ondrejčka		
Rozpočet číslo		Dňa	2. OKT. 2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 3 197,03	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 1 093,84	9 Bez pevnej podš 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Stažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 209,13
7 ZRN (r. 1-6) 4 290,87	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 209,13
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant	Pečiatka	D Celkové náklady
Datum a podpis		23 Súčet 7. 12. 19-22 4 500,00
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 4 500,00 900,00
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 5 400,00
Datum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ	Nitrianska investičná spoločnosť, s.r.o. Mesto Nitra Štefánikova 11, 260 01 Nitra IČO: 47123222	26 Dodávky zadávateľa 0,00
Datum a podpis	Pečiatka	27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie +/- 0,00

ROZPOČET

Stavba: Úpravy spevnených plôch Oravska - Sv. Beňadika
 Objekt:

Objednávateľ: Mesto Nitra
 Zhotoviteľ: Nitrianska investičná spoločnosť, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Práce a dodávky HSV										
1						3 197,027	1 093,839	4 290,866	25,093	0,002
Zemné práce										
1	221	9197351*3	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	30,000	12,788	265,770	117,870	383,640	0,002
2	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažena v horninách 1-2 do 100 m3 strojom YAN MAR	m3	4,500	44,444	0,000	199,998	199,998	0,000
2						484,977	166,520	651,497	19,655	16,196
Zakladanie										
3	002	212312111	Lôžko z betónu prostého	m3	7,000	76,522	448,757	132,810	581,567	3,457
4	002	217572131	Lôžko z kamenná drobného ťaženého	m3	1,800	38,850	36,220	33,710	69,930	0,000
8						2 446,280	327,796	2 774,076	5,436	4,079
Rúrové vedenie										
5	221	935112311	Osadenie vsakovacieho žlabu EKODREN do lôžka	m	13,000	56,952	478,829	261,547	740,376	0,286
6	562	5624505010	Vsakovací blok DB60, EKODREN	ks	22,000	66,800	1 469,600	0,000	1 469,600	0,000
<i>čistý polypropylén (PP), nosnosť 100 kN/m2 - pri prekrytí 100 cm</i>										
7	221	935112711	Osadenie priekop žlabu z betón prekopových tvárnic šírky 500 800 mm do betónu C 10/12,5	m	5,000	7,889	24,850	14,535	39,445	0,795
8	592	5921954720	Premiac ŽLABOVKA 50 x 20 x 8 cm	ks	10,100	7,173	72,447	0,000	72,447	0,160
9	271	895991112	Osadenie PVC uličnej vpustie DN 315 vývod DN 160	ks	1,000	26,156	0,267	25,889	26,156	0,000
10	286	2860007430	PVC uličná vpust' DN315, vývod DN160 objem 30L PIPEFIL L	ks	1,000	265,669	265,669	0,000	265,669	0,079
11	271	895991131	Osadenie ľahinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	1,000	25,156	0,391	25,765	26,156	0,000
12	286	2860007490	Ľahinová mreža pre PVC vpuste, nosnosť 12,5t PIPEFIL E	ks	1,000	134,227	134,227	0,000	134,227	0,037
9						0,000	281,655	281,655	0,000	0,000
Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
13	013	87908111	Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na sklady do 1 km	t	8,230	11,236	0,000	100,947	100,947	0,000

C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnota celkom
14	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	99,000	0,431	0,000	42,669	42,669	0,000
15	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,250	16,732	0,000	138,039	138,039	0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,000 209,134 209,134 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska 0,000 209,134 209,134 0,000

15	000	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	209,134	0,000	209,134	209,134	0,000
----	-----	-----------	---	-----	-------	---------	-------	---------	---------	-------

Celkom 3 197,027 1 302,973 4 500,000 25,093